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Erganzungen zur O-Norm B 2110 in der Fassung vom 15.03.2013

Folgende Punkte dieser O-Norm werden erganzt:

Punkt 5.4

Samtliche behordliche Genehmigungen, die zur Errichtung, Anderung und zum Betrieb einer Anlage
erforderlich sind, sind vom Auftraggeber zu erwirken. Der Auftragnehmer unterstiitzt den Auftraggeber
hierbei im Rahmen seiner Verpflichtungen laut Angebot.

Punkt 5.5

Der Auftragnehmer behilt sich zwischenzeitig eingetretene Anderungen an den allgemeinen Unterlagen, wie
Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen u. dgl. vor. Fir die Ausfiihrung der Anlage sind die vom
Auftragnehmer angefertigten und die vom Auftraggeber genehmigten Einreichungs- und Aussparungspléne

verbindlich.

Punkt 5.6

Samtliche technische Unterlagen bleiben geistiges Eigentum des Auftragnehmers. Sie diirfen weder kopiert
noch vervielfaltigt noch Dritten in irgendeiner Weise zur Kenntnis gebracht, noch zur Anfertigung der Anlage
oder von Bestandteilen dieser durch den Auftraggeber oder Dritte verwendet werden.

Punkt 5.8

Vom Ricktrittsrecht kann der Auftragnehmer Gebrauch machen, wenn ihm die Erfillung des Vertrages wegen
Eintretens hoherer Gewalt unmdglich ist. Wird dem Auftragnehmer nach Abschluss des Vertrages bekannt,
dass sich der Besteller in Zahlungsschwierigkeiten befindet, kann der Auftragnehmer volle Sicherheit fur die
Gegenleistung verlangen und, falls diese Sicherheit nicht erbracht wird, unter voller Schadenersatzleistung
des Auftraggebers vom Vertrag zurlicktreten. Der Auftragnehmer ist neben den genannten Punkten auch
dann zum Rucktritt berechtigt, wenn Uber das Vermégen des Auftraggebers das Insolvenzverfahren eréffnet
wurde und gesetzliche Vorschriften den Ricktritt nicht untersagen; oder die Eréffnung mangels
kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wurde. Im Falle der Auflésung des Vertrages durch Ricktritt des
Auftraggebers ist die Bezahlung aller dem Auftragnehmer entstandenen Kosten sowie eines Gewinnanteiles
Gegenstand einer Vereinbarung zwischen den Parteien.

Punkt 5.9.2
Die Durchfiihrung eines Schlichtungsverfahrens ist nicht vorgesehen.

Punkt 6.1

Die Lieferfrist fir die Ablieferung des bestellten Materials ab Werk wird in der Auftragsbestatigung
festgehalten. Sie gilt bei Erfillung folgender Voraussetzungen: Eingang der gegengezeichneten
Auftragsbestatigung oder des Vertrages, restlose Abklérung aller technischen Daten, prompte Genehmigung
der Anlagepléne, Einholung allfélliger behordlicher Bewilligungen und Erfullung der kaufmannischen
Verpflichtungen. Fur die Lieferung der Plane durch den Auftragnehmer und fiir den Montagebeginn kénnen
besondere Fristen vereinbart werden.

Die Liefer- und Montagefrist wird angemessen verlangert in Féllen hoherer Gewalt, ungeachtet, ob sie beim
Auftraggeber, beim Auftragnehmer oder bei einem Dritten entstehen, falls sie nach Abschluss des Vertrages
eintreten und seiner Erflllung im Wege stehen.

Punkt 6.2.8

Zum vereinbarten Zeitpunkt der Montage sind die Einbaustellen bauseits geméaB den Planen bereitzuhalten,
und zwar gelotet, frei von allen Hindernissen und gegen Witterungseinflisse geschitzt; insbesondere sind
auch die verbindlichen Meterrisse bei den Schachtéffnungen fir die Montage der Turen anzuzeichnen.

Der Auftraggeber hat die Schachtzugénge, wenn notwendig, mit provisorischen Abschlissen und die
Umgebung der Anlage mit den fiir den Schutz von Personen und Gegenstanden notwendigen
Sicherheitsvorrichtungen zu versehen. Der Auftraggeber hat alle vereinbarten bauseitigen Leistungen zu
erfillen, um ein ungehindertes Fertigstellen der
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Anlage auf dem Montageplatz ohne Unterbrechung zu erméglichen. Wenn die Montage durch Nichteinhalten
der Verpflichtung des Auftraggebers unterbrochen werden muss, sind die dadurch entstehenden Kosten
dem Auftragnehmer gesondert zu vergiten. Die Montage kann in den Wintermonaten nur in geschlossenen
und angemessen beheizten Geb&duden stattfinden (Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung bzw.

weiter gultige Bestimmungen der Allgemeinen Dienstnehmerschutzverordnung in den jeweils geltenden
Fassungen).

Angebot Nr.:
Bauvorhaben:
Datum: 16. Mai 2014

Das vom Auftraggeber fir die Montage zur Verfligung zu stellende, geeignete Personal (sofern im Vertrag
vorgesehen) untersteht nur in fachlichen Belangen und hinsichtlich der Arbeitseinteilung dem Auftragnehmer.
Die Eignung des Personals stellt der Auftragnehmer fest. Der Auftraggeber hat zu dem vom Auftragnehmer
anzugebenden Zeitpunkt die fertiggestellte, vollbelastbare Stromzuleitung zwecks Durchfihrung von Probe-
und Einstellfahrten zur Verfiigung zu stellen. Der gesamte Stromverbrauch geht zu Lasten des Auftraggebers.

Punkt 8.1

Jeitler-Fida behélt sich vor, jeden Auftrag abzulehnen, der gegen gesetzliche Vorschriften oder ethische
Verhaltensweisen verstoBt, denen Jeitler-Fida unterliegt. Dies inkludiert unter anderem auch internationale
Handelssanktionen, die die Lieferung von Waren und Dienstleistungen an bestimmte Lander, natirliche oder
juristische Personen betreffen, die internationalen, wirtschaftlichen, finanziellen oder anderen Sanktionen
unterliegen. Sollte sich nach Vertragsabschluss herausstellen, dass der Vertragspartner den genannten
Sanktionen unterliegt, die die Lieferung von Waren und Dienstleistungen betreffen, behélt sich Jeitler-Fida
vor, allenfalls bestehende Vertrage mit sofortiger Wirkung auBerordentlich zu kiindigen, ohne dass dem
Vertragspartner daraus Schadenersatzansprliche erwachsen.

Punkt 8.4

Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Anlieferung, Transport, Montage (infolge mangelnder
Fertigstellung der Vorarbeiten), Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferung aus Grinden, die der
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, verzégert oder unméglich gemacht werden. Ebenfalls sind die
Zahlungen zu leisten, wenn unwesentliche Teile fehlen, aber deswegen der Gebrauch der Lieferung nicht
unmaglich wird oder wenn noch Nacharbeiten auszufiihren sind. Hélt der Auftraggeber die vereinbarten
Zahlungsbedingungen nicht ein, so ist der Auftragnehmer 4 Wochen nach schriftlicher Mahnung berechtigt:

a) die Erfullung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der riickstandigen Zahlungen oder
sonstigen Leistungen aufzuschieben sowie die damit verbundenen Kosten (z.B. Kosten der Ein- und
Auslagerung, Lagergebihren) zu verrechnen.

b) eine angemessene Verlangerung der Lieferfrist in Anspruch zu nehmen.

c¢) den ganzen noch offenen Kaufpreis (Kaufpreisrest) féllig zu stellen. Die Inkassospesen gehen zu Lasten
des Auftraggebers.

Verzugszinsen kdnnen auch verrechnet werden, wenn dem Auftraggeber ausnahmsweise verlangerte
Zahlungstermine gewahrt wurden. Durch die Leistung von Verzugszinsen wird die Verpflichtung zu
vertragsgemaBer Zahlung nicht aufgehoben. Aus Grinden héherer Gewalt, Streik, bauseitigen
Verzégerungen sowie aus vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Griinden ist eine Zurtickhaltung von
Zahlungen durch den Auftraggeber nicht statthaft. Fir die Geltendmachung von Forderungen werden fur
beide Vertragsparteien die gesetzlichen Verjahrungsfristen vereinbart.

Punkt 8.5

Alle gelieferten Materialien bleiben bis zur vollstdndigen Bezahlung der Auftragssumme Eigentum des
Auftragnehmers. Dieser behélt sich das Recht der Entfernung vor, wenn bei Félligkeit und Mahnung keine
Zahlung erfolgt. Der Auftragnehmer ist berechtigt, gegebenenfalls sein Eigentum duBerlich kenntlich zu
machen.
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Punkt 9
Gefahr geht mit Anlieferung auf den Auftraggeber Gber.

Punkt 10

Als Ubergabetermin der fertiggestellten, betriebsbereiten Anlage an den Auftraggeber gilt der Zeitpunkt der
positiven Abnahme durch den Sachverstandigen. Bauseitige Mangel bzw. unwesentliche technische Mangel
verzégern die Ubergabe nicht. Wenn die Anlage noch vor endgiiltiger Fertigstellung in Betrieb genommen
wird (z.B. Bauaufzugsbetrieb, fir den eine Abnahme durch den Sachverstandigen erforderlich ist), erfolgen
der Betrieb und die Wartung von dem Moment der Inbetriebnahme an auf Risiko und Rechnung des
Auftraggebers.

Punkt 12

Der Auftragnehmer haftet nur fiir Sach- oder Personenschaden, wobei die Haftung tGberdies bei Vorliegen
von nur leichter Fahrlassigkeit auf Schaden an der gelieferten Sache selbst beschréankt ist. Jedenfalls
ausgeschlossen ist aber die Haftung fur indirekte Schaden wie entgangener Gewinn etc. Die
Beweislastumkehr geméaB § 1298 ABGB wird ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer haftet keinesfalls fiir Schaden, die dadurch verursacht werden, dass der Auftraggeber die
Einholung gesetzlich erforderlicher Betriebsbewilligungen unterlassen oder die Anlage vor
Bewilligungserteilung in Betrieb genommen hat (konsensloser Betrieb der Anlage).

Der Auftragnehmer haftet nicht fir Schaden, die aus Anlass oder in Folge einer Wartung der Anlage durch
Dritte auftreten.

Samtliche Schadenersatzanspriche aus Méangeln an Lieferungen und/oder Leistungen missen - sollte der
Mangel durch den Auftragnehmer nicht ausdriicklich anerkannt werden - innerhalb der vertraglich
festgelegten Gewahrleistungsfrist gerichtlich geltend gemacht werden, andernfalls erléschen die Anspriiche.

Angebot Nr.:
Bauvorhaben:
Datum: 16. Mai 2014

Der Liefergegenstand bietet jene Sicherheit, welche auf Grund der jeweils glltigen Bauvorschriften,
Abnahmeprifungen, Benlitzungsvorschriften erwartet werden kann. Voraussetzung fiir die erforderliche
Sicherheit der Anlage im Betrieb ist die Durchfihrung der in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen
InstandhaltungsmaBnahmen.

Punkt 12.2

Der Lauf der Gewahrleistungsfrist beginnt mit der tatsdchlichen Benlitzung des Aufzuges als Bauaufzug,
spatestens ab dem Datum der Abnahme durch den Aufzugssachverstandigen, bauseitige Mangel behindern
den Beginn der Gewahrleistungsfrist nicht. Die Gewé&hrleistungspflicht gilt nicht fur VerschleiBteile, fur
Schaden, welche durch héhere Gewalt, unsachgeméBe Behandlung, Einwirkung von Feuchtigkeit,
UbermaBige Verschmutzung, Feuer, mangelhafte Ventilation, Spannungsschwankungen von mehr als

+/- 10%, sowie elektrische bzw. elektromagnetische Einflisse, Senkungen des Geb&udes und andere duBere
Einwirkungen verursacht werden. Um Gewahrleistung beanspruchen zu kénnen, muss der Auftraggeber
unverziglich schriftlich den Auftragnehmer lGber die aufgetretenen Mangel benachrichtigen. Er hat ihm alle
Méglichkeiten zur Feststellung und Behebung derselben zu gewahren. Die ersetzten Teile oder Anlagen
gehen in das Eigentum des Auftragnehmers tber.





